

PROPUESTA COMERCIAL

Migración de cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure

Preparada para Importadora Andes Cía. Ltda.

María Fernández — Gerente de TI · 7 de septiembre de 2026

Ref OF-2026-042



ORACLE
Cloud Infrastructure

01 — RESUMEN EJECUTIVO

- Sus sistemas críticos operan hoy en servidores on-premise con más de seis años y riesgo creciente de caída.
- Migramos tres cargas a OCI en tres fases, con corte controlado y rollback definido.
- Al terminar: alta disponibilidad, respaldos automáticos y equipo capacitado.

02 — CONTEXTO Y OBJETIVO

La operación depende de hardware envejecido y respaldos manuales. El crecimiento del catálogo online exige una plataforma elástica, segura y monitoreada.

- Reducir el riesgo de caídas del ERP y de la tienda online
- Migrar tres cargas críticas a OCI sin pérdida de datos
- Habilitar respaldos automáticos y monitoreo continuo
- Capacitar al equipo interno para la operación diaria

03 — ALCANCE

Incluye

- Assessment técnico y plan de migración detallado
- Migración de 3 cargas: ERP, tienda online y reporting
- Alta disponibilidad en la región seleccionada
- Respallos automatizados y monitoreo básico
- Transferencia de conocimiento al equipo de TI

No incluye

- Refactorización de aplicaciones
- Licenciamiento de software de terceros
- Soporte gestionado 24/7 (plan aparte)
- Datos históricos de archivo

04 — PLAN DE TRABAJO

Fase	Entregable	Duración
Fase 1	Assessment e informe técnico + plan de corte	2 semanas
Fase 2	Tienda online operando en OCI (piloto)	3 semanas
Fase 3	ERP y reporting en producción + handover	4 semanas

Cada fase se cierra con aceptación escrita antes de continuar.

05 — INVERSIÓN

#	Concepto	Unidad	Cant.	P. unit. (USD)	Total (USD)
1	Assessment técnico y plan de migración	servicio	1	2.500,00	2.500,00
2	Migración de cargas de trabajo a OCI	workload	3	3.200,00	9.600,00
3	Configuración de alta disponibilidad	servicio	1	1.800,00	1.800,00
4	Transferencia de conocimiento	sesión	2	350,00	700,00
TOTAL (IVA incluido)					16.790,00

50% a la firma de la orden de trabajo, 50% a la aceptación del go-live.

06 — POR QUÉ POLLUXDATA

01

**Equipo certificado multi-nube:
OCI · AWS · Azure**

02

**Migraciones con corte
controlado y rollback definido**

03

**Soporte cercano: hablamos
contigo, no con tickets**



SIGUIENTES PASOS

¿Arrancamos?

- 01** Firma de la orden de trabajo
- 02** Kickoff y assessment (semana 1)
- 03** Primera carga en OCI en 5 semanas

Fernando Andrade
info@polluxdata.com
polluxdata.com